


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Vybudovanie športovo - oddychovej zóny v obci Závod	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Závod
Objednávateľ	obec Závod	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	I.B.S., spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0
4	Montáž	11		0	16 Prevádzkové vplyvy	0
5 "M"	Dodávky				17 Ostatné	0
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)	172 613	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS	0	21 Kompl. činnosť	0		22 Ostatné náklady	0
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Miesto a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	172 613,14	
Objednávateľ				24 20 %	34 522,63	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	207 135,77	
Miesto a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ		 I.B.S., spol. s r. o. stavebno-obchodná spoločnosť I. Vavruša 144, Žilina 010 01, IČ DPH: SK2020070156		26 Dodávky objednávateľa	0	
Miesto a podpis		Pečiatka		27 Kľúčová doložka	0	
				28 Zvýhodnenie + -	0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie športovo - oddychovej zóny v obci Závod


Objektová skladba


JKSO:

Kód	Popis	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
		EUR bez DPH	EUR DPH	EUR s DPH
1	2	5	5	5

Objekt: SO 01 Úprava verejného priestranstva	80 404,98	16 081,00	96 485,98
Objekt: SO.02 Sadové úpravy	8 375,26	1 675,05	10 050,31
Objekt: SO.03 Mobilár	29 232,90	5 846,58	35 079,48
Objekt: SO.04 Multifunkčné ihrisko	54 600,00	10 920,00	65 520,00

Celkom **172 613,14** **34 522,63** **207 135,77**


I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Verzová 144, Záhorie IČO: 36484322, IČ DPH: SK2020107056



ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod

Objekt: SO-01 Úprava verejného priestranstva

Objaviteľ:


Zhotoviteľ: I. B. S., spol. s r. o.

Pr.č.	Kat.položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	113106121	Rozoberanie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic s naložením na dopr. prostr.	m2	5,495	1,229	6,753
2	113201111	Vytrhanie obrubníkov - chodníkových s naložením na dopr. prostr.	m	7,775	3,089	24,017
3	979081111	Odvoz dlažby a obrubníkov - chodníkových na skládku do 1 km	t	0,738	11,544	8,519
4	979081112	Priplatok za každý ďalší km odvozu (9 km)	t	0,738	0,801	0,591
5	979080002	Skladné na skládke - betón, dlaždice, obkladačky a keramika (dlažba a obrubníky)	t	0,738	22,000	16,236
6	113151114	Frézovanie asfaltu, hr. do 5 cm	m2	292,732	9,373	2 743,777
7	979087212	Nakládka asfaltu na dopravný prostriedok	t	19,028	4,265	81,154
8	979081111	Odvoz asfaltu na skládku odpadov do 1 km	t	19,028	11,544	219,659
9	979081112	Priplatok za každý ďalší km odvozu (9 km)	t	19,028	0,801	15,241
10	979080002	Skladné na skládke - iné odpady zo stavieb a demolácie (asfalt)	t	19,028	27,500	523,270
11	122201101	Mechanické odstránenie trávnej plochy, hr. 30 cm so zemínou nad 100 do 1000 m3 s naložením na dopr. prostr., hominy tr. 3	m3	162,620	4,902	797,163
12	122201109	Priplatok za lepivosť hominy v tr. 3	m3	162,620	0,868	141,154
13	979081111	Odvoz odobratej zeminy na skládku v rámci obce do 1 km	m3	162,620	23,090	3 754,896
14	122101102	Mechanické odstránenie zeminy a kameniva, hr. 30 cm do 100 m3 s naložením na dopr. prostr. hominy triedy 3	m3	70,892	4,902	347,513
15	122201109	Priplatok za lepivosť hominy v tr. 3	m3	70,892	0,868	61,534
16	979081111	Odvoz odobratej zeminy a kameniva na skládku v rámci obce do 1 km	m3	70,892	23,090	1 636,896
17	966076111	Odstránenie drôteného oplotenia a odpadkového koša s nakládkou na dopr. prostr.	m	15,707	2,263	35,545
18	979081111	Odvoz drôteného plotu na skládku odpadov do 1 km	t	0,112	11,544	1,293
19	979081112	Priplatok za každý ďalší km odvozu (9 km)	t	0,112	0,801	0,090
20	979089312	Skladné na skládke - kovy (drôtené oplotenie)	t	0,094	20,000	1,880
21	966076111	Odstránenie ocefového zábradlia s nakládkou na dopr. prostr.	m	132,243	2,263	299,266
22	979081111	Odvoz ocefového zábradlia do 1 km na skládku	t	0,666	11,544	7,688
23	979081112	Priplatok za každý ďalší km odvozu (9 km)	t	0,666	0,178	0,119
24	979089312	Skladné na skládke - kovy (ocefové zábradlie a kovový odpadkový kôš)	t	0,666	20,000	13,320
717001 Realizácia nových stavieb						
25	5833734300	Štrkopiesok, fr. 8-32 mm, hr. 150 mm	m3	225,085	19,220	4 326,134
26	564851111	Rozprestrenie a zhutnenie štrkopiesku, fr. 8-32 mm, hr. 150 mm	m3	225,085	26,790	6 030,027
27	5833730500	Štrkopiesok, fr. 0-8 mm, hr. 90 mm	m3	135,032	5,288	714,049
28	564821112	Rozprestrenie a zhutnenie štrkopiesku, fr. 0-8 mm, hr. 90 mm	m3	135,032	29,970	4 046,909
29	5833362000	Riečny štrk, fr. 4-8 mm, hr. 90 mm	m3	16,964	21,858	370,799
30	564821112	Rozprestrenie riečného štrku, fr. 4-8 mm, hr. 90 mm	m3	16,964	29,970	508,411
31	5859336401	Betónové lôžko zo suchého betónu (B20/8) pre záhradný betónový obrubník	m3	33,291	99,788	3 322,042
32	5922902940	Záhradný betónový obrubník parkový 50/200/1000 mm	ks	665,828	3,510	2 337,056
33	917862111	Osadenie záhradného betónového obrubníka 50/200/1000 mm	ks	665,828	6,147	4 092,845

№	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
34	090202000	Zámková betónová dlažba 100/200/60 mm - červená	m2	487,783	16,438	8 018,177
35	090911112	Pokládka zámkovej betónovej dlažby 100/200/60 mm - červená	m2	487,783	12,949	6 316,302
36	090202000	Zámková betónová dlažba 100/200/60 mm - šedá/sivá	m2	1 012,577	14,938	15 125,875
37	090911112	Pokládka zámkovej betónovej dlažby 100/200/60 mm - šedá/sivá	m2	1 012,577	12,949	13 111,860
38	0909036401	Betónové lôžko zo suchého betónu (B20/8) pre nábehový cestný obrubník - suchý betón	m3	0,255	99,788	25,446
39	0902043000	Cestný nábehový obrubník 1000/200/150 mm	ks	9,430	7,383	69,622
40	911962111	Osadenie nábehového obrubníka do lôžka z betónu	m	9,430	7,147	67,396
41	999223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	190,000	6,234	1 184,460

Celkom

80 404,984



I.B.S., spol. s r. o.

 stavebná-obchodná spoločnosť

Varoša 14, Žilina, SK 010 012, IČ DPH: SK20207056



ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod

Objekt: SO.02 Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb				
1	57211200	Univerzálna trávna zmes na trávniky parkového typu na dosev	kg	32,000	7,340	234,880
2	180401211	Dosev existujúceho trávniku	m2	2 330,805	0,268	624,656
3	1031120000	Hnojivo pre trávnaté plochy	kg	40,000	1,780	71,200
	717001	Realizácia nových stavieb				
4	026 MAT 1	Sequoiadendron giganteum (Sekvojovec mamuti), d 20 - 30 cm	ks	22,000	30,000	660,000
5	026 MAT 2	Juniperus horizontalis (Borievka plazivá), d 20 - 30 cm	ks	9,000	5,400	48,600
6	183101111	Hĺbenie jamiek pre stromy nad 0,01 do 0,02 m3	ks	31,000	0,382	11,842
7	184201111	Sadenie stromov Sequoiadendron giganteum (Sekvojovec mamuti) a Juniperus horizontalis (Borievka plazivá)	ks	31,000	2,803	86,893
8	122201101	Odobratie pôdy na založenie trávniku do hr. 50mm do 100 m3 v homine 3	m3	35,153	4,902	172,320
9	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť hominy v tr. 3	m3	35,153	0,868	30,513
10	979081111	Odvoz odobratej pôdy na skládku v rámci obce do 1 km	m3	35,153	23,090	811,683
11	181 MAT 1	Záhradnícky substrát na výsev trávy hr. 100 mm	m3	70,306	25,200	1 771,711
12	183403153	Rozprestretie hrabaním záhradníckeho substrátu na výsev trávy v rovine	m2	703,063	0,222	156,080
13	57211200	Univerzálna trávna zmes na trávniky parkového typu	kg	22,000	7,340	161,480
14	180401211	Založenie trávniku parkového typu siatim v rovine	m2	703,063	0,268	188,421
15	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	703,063	0,020	14,061
16	026 MAT 3	Kvety - trvalky Phlox subulata (Flox) - 6ks/m2	ks	233,000	2,250	524,250
17	183101111	Hĺbenie jamiek pre kvety do 0,01 m3 v rovine	ks	233,000	0,196	45,668
18	184102111	Výsadba kvetov - trvalky Phlox subulata (Flox)	ks	233,000	1,313	305,929
19	181 MAT 2	Záhradnícky substrát na kvitnúce kvety hr.100mm	m3	4,000	33,750	135,000
20	183403153	Rozprestretie záhradníckeho substrátu na kvitnúce kvety hrabaním, hr.100mm	m2	38,885	0,122	4,744
21	185804311	Zálievka kvetov, ihličnanov a trávnikov	m3	30,000	10,587	317,610
22	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	74,500	26,815	1 997,718

Celkom

8 375,259



I.B.S. spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 Veľká 144, Záhrada, 010 01 Žilina, IČO: 47123222, DIČ: SK010101010



ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod

Objekt: SO.03 Mobilár

Objektívateľ:


Zhotoviteľ: I. B. S., spol. s r. o.


Pr.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	767 MAT 1	Parková lavička - kombinácia drevo + kov	ks	52,000	240,500	12 506,000	0,026
2	767 R.pol 1	Montáž parkovej lavičky	ks	52,000	26,000	1 352,000	0,000
3	767 MAT 2	Smetný kôš - kombinácia drevo + kov	ks	13,000	214,500	2 788,500	0,000
4	767 R.pol 2	Montáž smetného koša	ks	13,000	20,800	270,400	0,000
5	767 MAT 3	Stojisko pre bicykle - kov	ks	5,000	156,000	780,000	0,000
6	767 R.pol 3	Montáž stojiska pre bicykle	ks	5,000	25,350	126,750	0,000
7	767 R.pol 5A	M + D detského ihriska - drevený domček so strieškou na stĺpkoch s rebrikom, oplatením a plastovou šmyčkovkou	ks	1,000	2 592,190	2 592,190	0,000
8	767 R.pol 5B	M + D detského ihriska - drevená šplhacia zostava v tvare kužela s lanovým výpletom	ks	1,000	4 594,000	4 594,000	0,000
9	767 R.pol 5C	M + D detského ihriska - dvojhojdačka, drevené stojky, kovový nosník, plastové sedačky s reťazami	ks	1,000	1 155,000	1 155,000	0,000
10	767 R.pol 5D	M+ D detského ihriska - drevená hračka na kovovej pružine v tvare psa	ks	1,000	520,000	520,000	0,000
11	767 R.pol 6	Zemné a pridružené stavebné práce k zariadeniam detského ihriska, lavičkám, odpadkovým košom, stojiskám pre bicykle a informačnej tabuli	m3	8,250	1,000	8,250	0,000
12	767 R.pol 7	Doprava kompletného mobiliáru na stavbu	ks	1,000	500,000	500,000	0,000
13	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,900	0,810	0,000
14	767 MAT 4	Informačná tabuľa pre publicitu a informovanosť o rozmere 2500x1500 mm	ks	1,000	1 950,000	1 950,000	0,000
15	767 R.pol 4	Montáž informačnej tabule	ks	1,000	89,000	89,000	0,000

Celkom

29 232,900

0,026


I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 Varuna 144, Žilina, IČO: 3640332, IČ DPH: SK2020107056



ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod
 Objekt: SO.04 Multifunkčné ihrisko

P.č.	Žiadateľ/ partner	Názov hlavnej/ podpornej aktivity	Skupina výdavkov (kód)	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Cena
			717001 Realizácia nových stavieb				
1		Vybudovanie detského ihriska a vybudovanie multifunkčného ihriska	767 MAT 1	<p>Multifunkčné ihrisko s pevne zabudovaným vybavením - bránky, stojany na koše (vrátane košov), stĺpiky, ochranné siete, mantinely, pre hry: futbal, basketbal, tenis a volejbal o rozmeroch 18*33 m (vrátane: umelého trávnik, dopravy materiálu, spodnej stavby a kompletného zloženia a odovzdania do prevádzky), pozostávajúce z položiek:</p> <p>1. Dodávka umelého trávnik (22 mm): pokládka trávnik, lepidlo, zapieskovanie, čiarovanie.</p> <p>2. Dodávka mantinelov: oceľová konštrukcia, montáž oplotenia a sietí, výplň pre mantinely hr. 10 mm, vusokret - betónová zmes, spojovací materiál.</p> <p>3. Futbalové bránky: rozmer 3,0x2,0 m, sieť.</p> <p>4. Volejbal: 2x stĺpik pre volejbal, odnímateľný + sieť.</p> <p>5. Tenisová výbava: 2x stĺpik pre uchytenie siete, odnímateľný, sieť.</p> <p>6. Ochranné siete: zadné sieťovanie na oboch stranách, v = 3m+1m mantinel, bočné sieťovanie v = 2m + 1m mantinel, príslušenstvo - háčiky, úchytky, kryty.</p> <p>7. Doprava materiálu: doprava konštrukcie a mantinelov.</p> <p>8. Basketbalový set: 2x kôš s doskami, sieť, montáž.</p> <p>9. Spodná stavba: odstránenie zeminy a vyrovnanie ihriska, zodávka obrubníkov, dodávka betónu, vŕtanie otvorov, osadenie stĺpov oplotenia a mantinelov, betonáž puzdier, nákup štrkodrite fr. 0,63 mm, fr. 16-32 mm, 0-4 mm, vyrovnanie a zhutnenie podložia, doprava materiálu, doprava mechanizmov.</p>	ks	1,000	54 600,000

Harmonogram časového a finančného realizovania stavby v EUR/mesiac

Stavba : Vybudovanie športovo - oddychovej zóny v obci Závod

Objednávateľ : obec Závod

Zhotoviteľ : I.B.S., spol. s r.o., J. Vuruma 144, Žilina

položka rozpočtu/mesiac	spolu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SO 01 Úprava verejného priestranstva	80 404,98																		
SO 02 Sadové úpravy	8 375,26																		
SO 03 Mobilizácia	29 232,90																		
SO 04 Multifunkčné ihrisko	54 600,00																		
Práce a dodávky spolu:	172 613,14																		
SPOLU bez DPH:	172 613,14																		
DPH 20%:	34 522,63																		
Celkom spolu s DPH:	207 135,77																		

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Lučenec

Č. z.: A/2012/053694
Dňa: 19.04.2012

Vec: Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci podľa § 55 ods. 1 a 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), na základe právoplatného rozhodnutia/ kladného posudku orgánu na ochranu zdravia podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 21.03.2012 č. j. 278/2012 – Kg/1329

p r i z n á v a

**postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
s účinnosťou odo dňa 01.04.2012**

zriadeného:	právnickou osobou	Assist Solutions s r.o.
	IČO	46 031 901
	adresa sídla	J. Vargu 922/12, 984 01 Lučenec
	štatutárny zástupca:	
	meno a priezvisko	Ing. Ivan Marák
	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici pod číslom 19650/S	
	predmet prevažujúcej činnosti:	
	názov činnosti	Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
	kód SK NACE Rev. 2	74.90.0

v zmysle: žiadosti č.: A/2012/053210 zo dňa 13.04.2012

predmet činnosti CHD/CHP: Kombinované administratívno – kancelárske činnosti, reklamné a marketingové služby, počítačové služby, prípravné práce k realizácii stavby (stavbyvedenie), uskutočňovanie stavieb a ich zmien (stavbyvedenie), dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (stavbyvedenie), spracovávanie podkladov k verejnému obstarávaniu, vypracovávanie cenových ponúk, naceňovanie, predrealizačné a porealizačné zameranie stavieb

Adresa CHD/CHP: Masarykova 7, 984 01 Lučenec

Štruktúra pracovných miest chránenej dielne (chráneného pracoviska)

- a) Počet zamestnancov občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods.1 zákona o službách zamestnanosti :

počet	profesia slovne	kód KZAM
1	Projektový manažér	34390

- b) Celkový počet zamestnancov chránenej dielne (chráneného pracoviska) : 1
- c) Percentuálny podiel zamestnancov občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods.1 spĺňa podmienky § 55 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

Upozornenie:

Práva a povinnosti zriaďovateľa chránenej dielne alebo chráneného pracoviska upravujú ustanovenia § 55 zákona o službách zamestnanosti, Zákonníka práce a ďalšie súvisiace právne predpisy.

Zriaďovateľ CHD/CHP je povinný písomne oznámiť úradu:

- nevykonávanie pracovnej činnosti na zriadenom pracovnom mieste a iné skutočnosti do 30 kalendárnych dní od ich vzniku
- zmeny: právneho stavu, adresy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, plnenia podmienok priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vrátane kladného posudku orgánu na ochranu zdravia, najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny

Do 31. marca kalendárneho roka predložiť údaje o stave CHD/CHP za predchádzajúci kalendárny rok.

V prípade, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) zistí, že zriaďovateľ CHD/CHP nespĺňa podmienky postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 55 zákona o službách zamestnanosti, zruší postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska dňom zistenia týchto skutočností.

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je zachované ak zamestnávateľ dodržiava podmienky ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, t.j. v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Právnická alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne (chráneného pracoviska) v zmysle ustanovenia §55 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti .



Koparanová
 Ing. Oľga Koparanová
 riaditeľka

V Lučenci dňa 14. 4 2012

Príloha: formulár k ročnému zisťovaniu údajov o chránenej dielni alebo chránenom pracovisku

I.B.S., spol. s r. o.
stavební obchodná spoločnosť
Murařtka 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK202107056

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

