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ZMLUVA O DIELO
—r B2~ EFPY
uzatvorena podla ustanoveni §536 a nisl. Obchodného zikonnika, v zneni neskorsich zmien a doplakov
e. V)14 - EFX % .

CL I g
Zmluvné strany He_:%% §
seem: KoBickd 2, o ielay ,
1.  ZhotoviteP %ak;gsgﬁfzgcg o LA
Zapisané v O.S B”.ndd ﬁ Ska Sial &
Nazov firmy: arch real, s.r.o. A . G
Sidlo: Koéicka ¢. 52, 821 09 Bratislava
ICO: 35 839 562
DIC: 202 167 5227
Bankové spojenie: 4003570090/7500
Kona: Ing. arch. Rat Ozvatova - konatel’

Spoloé¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sadu BA 1., oddiel Sro
vlozka ¢. 20906/B

d'alej len ,,zhotovitel*

a

2.  ObjednavateP

Nazov: Obec Zavod

Si'dlo: Sokolska 243, 908 72 Zavod

ICO: 00310158

DIC: 202038131

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., ¢. 0.: 3207542003 /5600
Kona: Ing. Peter Vrablec — starosta obce

d'alej len ,,objedndvatel*

Zhotovitel’ a Objednavatel, spolu aj ako ,,zmluvné strany* sa dna 20.03.2012 dohodli na uzavret
tejto zmluvy v ramci jej znenia a podla prislusnyh ustanovni platych pravnych predpisov vydanych v
SR

CL IL
Predmet zmluvy

1.  Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a vytvorit’ pre objednavatel’a dielo, ktoré zmluvné
strany Specifikuja ako Projekt pre realizaciu stavby, d’alej len ,,projekt”, od objednavatela pod
nazvom: Vybudovanie Sportovo - oddychovej zony v obci Zivod. Samotny projekt bude
spracovany za ucelom ziskania finanénych prostriedkov na projekt specifikovany vyssie v ramci
Operacného programu bratislavsky kraj, prioritna os 1: Infrastruktara, opatrenie 1.1: Regenericia
sidiel, kod vyzvy: OPBK/2012/1.1/09.
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Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ projekt kontrahovany touto zmluvou spésobom, technologickym
postupom a v kvalite, podla prislusnych noriem suvisiacich s realizovanym zmluvnym projektom
a to riadne a v¢as, pricom sa zhotovitel zavazuje predlozit’ projekt najneskor vsak do 3.04.2012.

Objednavatel’ sa zavizuje tento projekt prevziat’ v dohodnutom termine a zaplatit cenu za jej
vyhotovenie podla cl. IV. tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavizuje predlozit’ zhotovitelovi vsetky relevantné podklady potrebné k
vypracovaniu projektu, resp. na zaklade vyzvy zhotovitel'a sa zavizuje tieto podklady predlozit’.

CL 111
Terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' projekt uvedeny v ¢l II. tejto zmluvy v nasledovnych
terminoch:

a) termin zahajenia realizacie: do 7 dni od podpisania tejto zmluvy,
b) termin ukoncenia realizacie kompletného projektu bude najneskér do 3.04.2012.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok odovzdanim riadne zhotoveného projektu na adresu
objednavatela.

V pripade, Ze objednavatel nedoda zhotovitel'ovi riadne a véas pozadované podklady alebo
neposkytne vcas pozadovanu sucinnost’ je povinny najneskér do 7 dni od vyzvy zhotovitela
dohodnut’ dodatocny cas plnenia.

CLIV.
Cena za predmet zmluvy, platobné podmienky a fakturicia

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia z ¢. 18/1996 Z. z. dohodli, Ze cena za projekt je tvorena
dohodou zmluvnych stran na sumu 6.000,- € vratane DPH (slovom: Sest’tisiceur vratane DPH).

Predmetna suma bude rozdelena na dve polovice a uhradeni v dvoch terminoch.

Zhotovitel ma narok na prva polovicu predmetnej sumy , tj. 3.000,- € vritane DPH (slovom:
tritisiceur vratane DPH) po schvaleni projektu, uvedeného v ¢l. IL., ods. 1. tejto zmluvy, riadiacim
organom Ministerstvom podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, d'alej len ,,
riadiaci orgin®. Zhotovitel' vystavi faktiru objedndvatel'ovi so splatnostou 30 dni najskor viak
vden podpisu Zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku medzi riadiacim organom
a objednavatelom.

Zhotovitel ma nirok na druht polovicu predmetnej sumy , tj. 3.000,- € vratane DPH (slovom:
tritisiceur vratane DPH) po uznani ndkladov na vyhotovenie projektovej dokumentécie
riadiacim organom ako opravnenych nakladov v plnej vyske, a az po ich skutoénom fyzickom
uhradeni z poskytnutych finan¢nych prostriedkov.

V pripade ak po vybere a schvaleni projektu financovania ihriska, nepride bez zavinenia Obce
Zavod k Cerpaniu a zaroveri nebudu ndklady na vyhotovenie projektovej dokumenticie
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* uhradené, zavizuje sa Obec Zavod uhradit iba polovicu ndkladov t.j. sumu vo vyske 3.000,-

EUR s DPH .

Forma thrady ceny diela bola zmluvnymi stranami dohodnuta tak, ze thrada bude realizovana
bankovym prevodom na bankovy tcet zhotovitela.

CLV.
Vzajomné povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne, t.j. najneskor do 3 dni odo dna vyzvy zhotovitela
predlozit’ mu pozadované doklady.

Zhotovitel' je povinny v pravidelnych intervaloch informovat’ objednavatela o stave prac na
pripravovanom projekte.

Objednavatel je povinny informovat’ zhotovitela o akychkoPvek zmenich v uz odovzdanych
dokladoch zhotovitelovi, ktoré by mohli mat’ vplyv na spravnost’ spracovavaného projektu. -

Objednavatel' sa zavizuje zucastnovat’ sa na zaklade poziadania zhotovitela na kontrolnych
poradach tykajicich sa pripravy projektu (predmetu diela).

Objednavatel' sa zavazuje nepouzit’, neinformovat’ iné tretie osoby bez sahlasu zhotovitela o
vykonanom projekte. Rovnako sa zaviazuje dodany projekt ba ani jeho cast’ nezverejnit,
nedodat’ inym tretim osobam a nepouzit’ projekt bez sihlasu zhotovitela opakovane.

CL VL.
Sankcie

Zhotovitel ma pravo od zmluvy odstipit’, ak objednivatel prestal spolupracovat’ so
zhotovitefom. Dovodom ukoncenia spoluprice je aj neposkytnutie potrebnych podkladov
objednavatela zhotovitelovy, ako 1 nedodrzanie terminu predlozenia podkladov.

V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy podla bodu 1. tohto ¢lanku, ma zhotovitel' narok
na dohodnuti sumu vo forme priamych nakladov uvedenu v ¢l. IV. bode 1. tejto zmluvy, ktort
je zhotovitel opravneny fakturovat’ okamzite, ako oznamil objednavatelovi, ze odstupuje od
zmluvy.

Objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit’, ak zhotovitel’ nesplnil termin vypracovania projektu
s vynimkou pripadu, Ze objednavatel dodal pozadované podklady v rozpore s terminom
uvedenym v ¢l. V. bod 1.

Zmluvné strany sa dohodli ze odstipenie od zmluvy ziadna zo stran nepouzije, po
preukazanom odoslani projektu na adresu objednavatel'a v dohodnutom termine.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenie od zmluvy Ziadna zo stran nepouzije po vydani
stavebného povolenia.

Kazdé odstupenie od zmluvy musi byt vykonané pisomnou formou a preukizatefne dorucené
druhej zmluvnej strane. Odstipenie sa povazuje za dorucen¢ aj v pripade, Ze ju Zmluvna strana
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neprebrala. Odstipenie musi byt’ zaslané prostrednictvom registrovaného postoveho styku (napr.
doporucenou zasielkou).

CL. v1I.
Ukonéenie projektu a preberacie konanie

Projekt je ukonceny, ak bol preukizatelne odoslany na adresu objednavatela. Za ukonceny
projekt sa povazuje aj taky, ktory bol zhotovitefom riadne a vcas spracovany a objednavatel
odmietne projekt prevziat’ alebo ak zmari moznost’ odovzdat’ projekt na adresu vykonavatela
stavebného konania.

Vlastnicke privo k. projektu prechidza na objednavatela dnom odovzdania projektu
objednavatel'ovi.

CL. VIIL.

Zaverecné ustanovenia

Zmeny a doplnky k tejto zmluve mozu byt’ vyjadrené iba pisomnou formou po obojstrannom
: Py ] yt vy) P ]
pisomnom suhlase zmluvnych strin a takto vykonané zmeny a doplnky tvoria neoddelitelnu cast’
tejto zmluvy.

Vztahy zmluvnych strin neupravené touto zmluvou sa riesia podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Zmluva sa stava platnou a icinnou po jej podpisani vSetkymi zmluvnymi stranami.

Tato zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, zrejme a urcite a na znak jej suhlasu je podpisana
vlastnoru¢nymi podpismi oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach. Kazda zmluvna strana dostane jedno
vyhotovenie.

Zmluvné strany suhlasia, ze Udaje tykajice sa Zhotovitel'a budi spracované v zmysle predpisov
o ochrane osobnych udajov s informacnom systéme Objednavatel'a a udaje Objednavatela buda
spracované v zmysle predpisov o ochrane osobnych udajov s informa¢nom systéme Zhotovitela.

Zmluvné strany si pisomnosti dorucuju postou na adresu sidla uvedenu v tejto zmluve, pokial’ nie
je im oznamena pisomna zmena adresy pre dorucovanie, a to zmluvnou stranou, ktorej sa zmena
tyka. Pokial' nie je v tejto zmluve dorucovanie upravené inak, uplynutim dloznej lehoty na poste
alebo odopretim prevzatia zasielky sa pisomnost’ povazuje za doruceny, a to aj v pripade, ak sa
adresat o nej nedozvedel.

V Brauslave, dna 07.03.2012 V Zavode dna 20. marca 2012
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arch real s.r.o. Obec Zavod

v zastupeni: Ing. arch. Rt Ozvatova v zastupeni: Ing. Peter Vrablec - starosta obce



