Zmluva o dielo ¢. 04-2012
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

~Zavod — zberny dvor odpadov".
Cl. 1. Zmluvné strany
Objednavatel' : Obec Zavod
Sokolska 243
908 72 Zavod
Zastlpena : Ing. Peter Vrablec - starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Malacky
E._ uctu : 3203250003/5600
ICO: 00310158
IC: 2020380131
dislo telefonu : 034/ 77 99 254
dislo faxu : 034/ 77 99 324
e-mail : starosta@obeczavod.sk
Zhotovitel : ATIKA PLUS, s.r.o.,
Kukorelliho 5
901 01 Malacky
Zapisana : v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro,
viozka ¢.: 20997/8
ZastUpena : Ing. Milan Johanes — konatel
Bankové spojenie: SSP a.s.
¢, Uctu : 0181015868/0900
ICO: 35 780 525
ICDPH : SK2021500008
gislo telefonu : 0905 895 017
Gislo faxu :
e-mail : atikaplus@centrum.sk
Cl. 2. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel’a zhotovit' pre objednavatela dielo — ,Zavod zberny
dvor odpadov", v rozsahu podl'a zadania Objednavatela, ktoré tvori prilohu €.1 tejto zmluvy a
cenovej ponuky Zhotovitel'a zo diia 12.11..2012, ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len
«Rozpodet™).
Zhatovitel zrealizuje prace nad rdmec rozsahu diela (d'alej len ,naviac prace") vymedzeného
«Projektom” a ,Rozpoftom" na zaklade predchadzajliceho pisomného dodatku k tejto zmluve. Cena
naviac prac, ktoré zhotovitel’ vykona bez vopred podpisaného dodatku k tejto zmluve alebo bez zapisu
do stavebného dennika a to odchyine od dohodnutého rozsahu diela, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’.
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2.3 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit’ pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, na svoje nebezpetenstvo, riadne, véas, bez vad a
nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite podla STN EN.

2.4 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' za dielo
dohodnutd cenu podl'a podmienck dohodnutych v tejto zmluve.,

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil so zadanim, ktoré bolo k dispozicii k terminu
podpisu tejto zmluvy, d'alej s rozsahom a povahou diela, su mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st
na kvalitné a riadne vykonanie diela potrebné.

¢l 3. Cas plnenia predmetu zmluvy

3.1 Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje v tychto terminoch :

zaCatie realizacie diela: november 2012
ukoncenie realizacie diela: december 2012
Zhotovitel' musi najneskér do terminu ukonéenia realizacie diela odovzdat’ dielo objednavatelovi.

3.2 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo staZuje véasnl alebo riadnu realizéciu diela, a mbZe spdsobit’ omesdkanie zhotovitel'a s
plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto danku.

3.3 Termin plnenia diela sa mdZe predi#i z nasledovnych dévodov :

- objednévatel bude poZadovat’ naviac prace. Podl'a rozsahu prac sa méze predizit’ termin
vystavby .

- objednévatel nezabezpedi zhotavitelovi plynuly postup prac alebo stavebnu pripravenost’ pre
realizaciu diela.

- objednavatel nebude uhradzat’ faktiry zhotovitela do dohodnutych terminov splatnosti.

Cl, 4. Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
£.18/1996 Z.z. o cenach vo vyike 13 089,00 € bez DPH.
V dohodnutej cene je zahrnuta cena v3etkych prac, €innosti, vykonov, materidlov a dodavok, ktoré je
nevyhnutne vykonat’ podla ,Zadania" a ,Rozpoctu”

4.2 K fakturovanej cene bude Uctovana DPH v sadzbe platnej v ase fakturacie.

Cl. 5. Platobné podmienky a fakturacia

5.1 Zhotovitel’ musi svoje prace vylctovat overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace pdvodne
nezahrnuté v Rozpocte bud( fakturované osobitne po ich predchadzajiicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo
fakture uviest’ samostatne a oddelene,

5.2 Lehota splatnosti faktdr je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.

5.3 Faktdry bude zhotovitel' predkladat’ objednévatelovi v dvoch vyhotoveniach. KaZda faktira musi mat
nasledujlce naleZitosti: L
. obchodné meno, sidlo, ICO a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,
Eislo faktiry,
Eislo zmluvy,
oznadenie diela,
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,
- datum dodania tovaru alebo sluzby,
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nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznadenie penazného Ustavu a cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu cenu bez dane, sadzbu dane, vysku dane, fakturovanu cenu vratane dane,
odtladiok pefiatky a podpis opravnene] osoby zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené naleZitosti, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit’ faktiru zhotovitelovi,

l. 6. Zakladné mienky zhotovenia diela

6.1 Zastupovanim zmluvnych strén poéas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni
tito zastupcovia zmluvnych stran:

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Za Objednavatela :

Ing. Peter Vrablec — starosta obce Zavod
Za Zhotovitel'a

Ing. Milan Johanes — konatel’ spolo€nosti

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajlicich odborni spasobilost’ v zmysle zékona
£.136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané cinnosti vo vystavbe.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného odkladu
odstrafovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na viastné naklady. Pokial tak
neurobi ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na
naklady zhotovitela,

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poiiarnu ochranu diela a bezpefnost’ pri praci a bezpednost’
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v rozsahu svojej dodavky v sulade s ustanoveniami
prisludnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlagky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb,
vyhlagky MV SR €. 94/2004 Z.z., nariadenia vlady €. 395/2006 Z.z., zakona €. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, a nariadenia vlady SR £. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel' méZe pouZit’ iba materialy,
ktoré splfiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ Skolenie svoiich pracovnikov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a ststavne zabezpeovat’ kontrolu ich
dodrZiavania.

Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik , alebo montazny dennik .

Zhotovitel je povinny zucastiovat’ sa koordinacnych porad (kontrolné dni) zvolanych
objednavatel'om.

CObjednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak

v case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho cast’
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou pre realizaciu stavby, touto zmluvou, viecbecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti zadaniu pre realizaciu stavby. Na Ucely

uplatiovania narokov zo zaruky za dielo, zo zadriného a zmluvnych pokdt sa nedorobky povaZuijl za
vady diela.

0 odovzdani a prevzati diela sii zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofl v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zdéastnili. Protokol
o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat' aj:
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6.11

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- slpis zistenych vad a nedarobkov,

- dohodu o lehotach na odstrénenie vad a nedorobkov,

- ldaje o di?ke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technolegickych zariadeni,
- slipis odovzdanych daokladaov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boll zistené pri preberacom konani a s uvedené

v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na
odstranovani tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby alebo vady odstranit’ sam a je opravneny uhradit’ naklady potrebné na
odstranenie takychto vad z fakturacie Zhotovitela.

6.12 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material

a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel
povinny Uplne vypratat’ do 7 dni odo dfa protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov,

6.13  Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi zastavit' realizaciu diela podfa tejto

7.1

7.2

7.3

zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel’ povinny zastavit’ akékol'vek prace na
realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele

a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizicie diela ak takéto uvedie.
Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel’ nigje pavinny vznik dévodu na zastavenie realizécie diela zhotovitel'ovi preukazat’

Cl. 7. Zaruka a zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba zadina plyndt’ odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zarucna doba sa kondi uplynutim 24mesiacov plynicich odo dia
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zarucna doba uplynutim doby zhodnej
s dizkou zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 24 mesiacov plynucej
odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Udaje o dlfke zaruénej
doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni
budd stcastou dokladovej £asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa prediZuje
(t.j. vyssie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktore] investor nemehol pre vady,
za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat’ cell stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajlcu dielu podla
tejto zmiluvy.

Ak objednavatel nezvoli iny narok z vad, zavézuje sa zhotovitel' zadat’ s odstrafiovanim pripadnych
vad predmetu plnenia bez zbytoéneho odkladu po dorudeni oznamenia vady objednavatelom, pri
vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo vyvolévajlcich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej
Skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’
vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom case, vidy viak najneskér do 15 dni od dorucenia
oznamenia vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach
diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat’ primeranti zl'avu z ceny diela,
alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo
zabezpecit’ odstranenie vady na naklady zhotovitela tret'ou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
pinenia, je zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so
zastupcom objednavatela inak.

4/6



Cl. 8. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotovitel' nevykona dielo vcas, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z celkove]j ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

8.2 V pripade omeskania cbjednavatela s Ghradou riadne vystavenej faktlry zhotovitel'a ma zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kaZdy defn omeskania.

8.3 Ak zhotovitel’ nezacne odstranovat’ objednavatelom oznamen( opodstatnend vadu véas, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 5,~EUR za kaZd( vadu a kaidy zaéaty
def omeskania aZ do dria, kedy zhotovitel' pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’
tito pokutu uhradit’.

8.4 Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5,-EUR za kazd( vadu a kazdy zacaty den omeskania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

B.5 Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat’ dielo bez pouZitia predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ake st pracovna obuv, pracovny odev, ochranna prilba,
pracovné rukavice, ochranné okuliare, stity a pod.),alebo porusi povinnost’ smerujlcu k zaisteniu
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatel' upozorneny ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vyske 20,-EUR za kaZd( nepouzit( osobni a ochranni pracovnl pomécku u jedného pracovnika
zhotovitela. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.6 Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavajll prace na realizacii diela alebo sa
pohybujl po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma
objednavatel' prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyike 50,-EUR za kaZdé
preukazatelné zistené poZitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela.

8.7 Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €. 6 ods. 6.13 tejto zmluvy, ma
objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 50,-EUR za kaZdy def
omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

B.8 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani kody presahujlice;
vysku zmluvnej pokuty.

e

Cl. 9. Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo skody

9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’ az po Uplnej Uhrade faktdr zhotovitela.
9.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel aZ do odovzdania diela objednavatel'ovi.

9.3 Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vieobecne zavéznych pravnych predpisov.

€l. 10. Odstiipenie od zmluvy

10.1  Zmluvné strany sd opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v zikone,
10.2  Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povaZuje najma:
a) ak zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z ddvodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku 3. tejto zmluvy, po dobu viac ako 30
pracovnych dni

3/6



c) ak bude zhotovitel' z ddvodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s pinenim
akéhokolvek ingho Siastkového terminu reallzauen{éc, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluSné prace v nahradnom termine uréenom
zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku), po dobu viac ako 21
pracovnych dni

d) ak zhotovitel' nezaéne stavebné prace v dohodnutej lehote
€) ak zhotovitel’ véas neodstrani objednavatefom oznamenu vadu, alebo vady su
neodstranitelné
10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim &. 5 ods. 5.3
tejto zmiuvy dihSie ako 30 dni.
10.4 V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma objednévatel’ narok
na nahradu 3kody spésobenu omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

| bitn ven

11.1 V pripade vzniku $kody poruenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmiuvnej
strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

£1, 12, Zavereiné ust :

12.1  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmiuvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.2  Zmeny a dopinky obsahu zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné,

12.3  Zmluva nadobuda ucinnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

124 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisujd.

125 Zmiuva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdi zmiuvni stranu.
12,6 Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy su alebo sa postupne stani nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - zadavacia dokumentacia stavby (.Zadanie™)
Priloha £.2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a zo dfia 12.11.2012 (,Rozpocet™)
) / N A 1 a
V Zévode, dita . 20112072 V Zévode, dita 4044 dR
Objednavatel” Zhotovitel:
~ A7
Ing. Peter ‘.frabTec
starosta obce
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VYZVA na predloZenie ponuky

zdkazka s nizkou hodnotou podl'a § 102 zdkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani

a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov

1. Identifikaéné udaje verejného obstardvatel'a :

7.

Nézov : Obec Zdvod

Sidlo: Sokolské 243, 908 72 Zavod

1CO: 00310158

DIC: 2020380131

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Malacky
Cislo tétu : 3203250003/5600

Kontaktné udaje: Tel:  034/7799254
Fax: 034/7799324
e- mail: starosta@obeczavod.sk
www.obeczavod.sk

Typ verejného obstardvatel’a:
Verejny obstardvatel podl'a § 6, ods.] b)

Premet zakazky :
wldvod — zberny dvor odpadov*

Typ zmluvy :
Zmluva o dielo

Opis predmetu zikazky:

Predmetom zikazky je vybudovanie oplotenia aredlu zberného dvora bariérovim
oplotenim, zhotovenie pripojky nn, vybudovanie studne a vybudovanie pristupovej
komunikécie.

Vy3ka bariérového oplotenia bude 2,0 m. Nad oplotenim sa prevedi dva rady
ostnatého poplastovaného drotu. Povrchova ochrana ocelovych kondtrukcii bude
epoxizinok + polyester.

Kébel nn bude vedeny vzduchom.

Zasobovanie vodou bude rie3ené vybudovanim kopanej studne hlbokej 5 m.

Pristup k aredlu od komunikécie bude zabezpeéeny cez posuvni vstupmi brinu
Sirky 4,0 m beténovou pristupovou komunikéciou o celkovej ploche 25 m2.

Obhliadka miesta zdkazky:

Miesto zakazky je mozné obhliadnut’ po dohode so starostom obce Ing. Petrom
Vrablecom pocas pracovnych dni v ¢ase od 9.00 hod do 11.30 hod a od 13.00 hod do
15.00 hod, tel. 0903 751 275.

Miesto a termin dodania / uskutoénenia zdkazky:
Obec Zavod, predpokladany termin: november — december 2012



8. Podmienky financovania :
Preddavok verejny obstardvatel neposkytuje. Financovanie prac a dodavok sa bude
realizovat’ na zdklade faknir doddvatel'a za vykonané price. Lehota splatnosti faknir je
14 dni odo diia dorudenia verejnému obstardvateTovi.

9. Variantné riefenie :
NeumoZiuje sa.

10. Podmienky dcasti :
Uchéadzaé predloZi doklad o opravneni podnikar’.

11. Miesto a termin predkladania ponik:
Ponuku predloZte najneskér do 12.11.2012 do 12.00 hod. v zalepenej obdlke
s oznadenim: ,,Cenovi ponuka - ,Zivod- zberny dvor odpadov* - neotvirat’ na
Obecny urad, Sokolska 243, 908 72 Zavod.

12. Otvdranie ponik:
12.11.2012 0 13.30 hod na Obecnom urade v Zdvode bez ufasti uchadzadov.

13. Kritéria na hodnotenie ponuk :
cena

14. Lehota viazanosti ponuk:
15.12.2012

15. DalSie informdcie :

a) V3etky ponuky musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

Ponuka musi obsahovat'”:
- Presny nazov, adresu a identifikaéné udaje uchddzata,
- Doklady preukazujice spinenie podmienok G&asti podl'a bodu 10,
- Ponuka musi byt' podpisana Statutdrnym organom uchddzala

b) Verejny obstardvatel’ si vyhradzuje pravo na zrulenie vyzvy pred terminom na
predkladanie poniik podl'a bodu 11, resp. po vyhodnoteni poniik.

Vypracoval:

Maxianova

.

e o |
”’fng. eter Vrableo”
starosta obce

V Zavode, diia 31.10.2012



Verejny obstaravatel: Obec Zavod
Cenovi ponuka
Stavba: Zavod — zberny dvor odpadov

: MnoZstvo Cena Cena
PC. Fopis MY etk Liednkova! ‘el
1 2 3 - 3 6
Lemné prace
1 Uprava pléne m2 408,000 0,931 380,000
2 Podsyp plochy zberného dvora z makadamu hr. 200 mm m3 65,200 4,785 312,000
3 Zhutnenie makadamu m2 326,000 0,322 105,000
4 Odvoz a likvidicia piiov stromov ks 15,000 26,666 400,000
5 Hibenie jém 3achiet v hornine 3 do 100 m3 m3 4,125 8,727 36,000
6 Uprava pla’ch}f pre cestnili komunikiciv, podsyp makadamu o 96,000 1,000 96,000
so zhutnenim
Lakiady
7 IIE::::;} zikladovych pasov, blokov, dosiek z bet.prostého C i 4,125 117,818| 486,000
8 Kotevné otvory hl'. Do 0.5 m ks 45,000 18,333 825,000
9 Priplatok z hl'cez 0,5 m ks 45,000 1,000 45,000
Lvislé konstrukeie
10 Dodévka a osadenie stlpikov, vratane vntitrostav.presunu ks 45,000 38,000( 1 710,000
11 | Doddvka a osadenie bariérovych dosiek ks 160,000 22,000] 3 520,000
Kovové stavebné konstrukeie
12 Dodédvka a montiZ drétu ostnatého m 164,000 1,200 197,000
MontéZ a dodévka brany v. 2,60 m, pricchod 4,0 m, stlpik
13 na uchytenie bedny v. 3000 mm ks 1,000|2 150,000 | 2 150,000
14 Dopravné znacenie sub 1,000 350,000 350,000
Pripojka nn
17 Dodédvka a zavesenie kidbla AYKY 4B x 35 (zdvesny) m 270,000 3,2000 364,000
Studna
18 Vykop studne m 5,000 80,000 443,000
19 Dodévka a osadenie skruZi priem. 100 cm, vyika 50 cm ks 12,000 37.000 444,000
Pristupovi komunikicia
20 Dodavka a osadenie KARI siete m2 30,000 4500 135,000
21 Vybetonovanie pristupovej komunikacie m3 5000 117,818 589,000
Celkom bez DPH 13 089,00
DPH 20% 261780
Spolu s DPH 15 706,80




